



ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΔΑΜΙΔΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Ι.)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2052

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 269 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων έχοντας υπόψιν:

1. Την υπ. Αρ. 1/16/2025 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑΙ ΑΔΑ: 96ΤΖΟΡΙΞ-ΤΩΘ με θέμα : «Έγκριση μελέτης και σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 269 του Ν4412/2016, όπως ισχύει σήμερα) του έργου: Επέκταση Δικτύων Αποχέτευσης σε Παράλληλη της Οδού Αδαμίδα».
2. Την «**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 269 ΤΟΥ Ν.4412/2016)**» με αρ.πρωτ. 1595/14-02-2025 και ΑΔΑΜ 25PROC016319710 2025-02-17.

Ενημερώνει ότι:

Η προθεσμία για την συμμετοχή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης παρατείνεται για τους ενδιαφερόμενους έως την Τετάρτη 05/03/2025 και ώρα 11:00, λόγω της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας της Παρασκευής 28/02/2025.

Για την συμμετοχή στην διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στην επιτροπή διαπραγμάτευσης ή στο γενικό πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας, οδός 8ης Μεραρχίας 3-5 ΤΚ 45445 στην Ριζάρειο πολιτεία.

Ιωάννινα 27/02/2025

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Ι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Παπαδιώτης